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ÚVOD 

 

Predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie je návrh vykurovania pre nadstavbu nad 

existujúcim objektom, t.j. návrh kotla, telies a armatúr.  

 

POUŽITÉ PODKLADY 

 

- stavebná dispozícia v M 1:50 

- situácia 

- príslušné predpisy a normy 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

-    vonkajšia výpočtová teplota         - 16C 

-    charakteristické číslo budovy       B 12 

- krajina s intenzívnymi vetrami 

- poloha budovy nechránená 

   

POPIS NAVRHOVANÉHO  RIEŠENIA 
 

Tepelné straty boli počítané podľa STN 06 0210 a STN EN 12831 do vonkajšej teploty - 16C 

a činia  vo vloženej ploche  11,6 kW. 

Vykurovanie je navrhnuté teplovodné s teplotným spádom 80/60C a núteným obehom 

vykurovacieho média. Navrhnutý je teplovodný kotol PROTHERM PANTHER 12 KTO, o 

príkone 4,4 - 13,8 kW, ktorý spaľuje zemný plyn naftový. Kotol bude osadený v miestnosti 

kancelárie na 2. nadzemnom podlaží. Odvod spalín a prívod vzduchu je riešený osadením 

vertikálnej komínovej sady cez strechu, tým je to uzavretý spotrebič, nie je potrebné riešiť 

výmenu vzduchu. Istenie celého systému bude zabezpečovať zabudovaná expanzná tlaková 

nádoba. Nútený obeh zabezpečí zabudované teplovodné čerpadlo. Pred kotlom osadiť filter.   

Úpravu vody navrhujem osadením pod kotlom elektromagnetickú EZV. 

Hlavný rozvod od kotla je vedený v podlahe k rozdeľovačom, podľa výkresovej 

dokumentácie.  

Spád potrubia je vedený ku kotlu. Rozvod je v najvyšších miestach odvzdušnený a 

v najnižších odvodnený. Dilatácia potrubia je riešená prirodzeným spôsobom, t.j. zmenou 

smeru trasy. Pre hlavný rozvod použiť trubky plastové HERZ PE-Al-PE. 

 

Plynový kotol  je možné nahradiť iným druhom kotla obdobného výkonu. 

Projektant nezodpovedá za zmeny v projekte bez konzultácie, resp. jeho súhlasu! 



NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES 

 

V objekte budú dve rozdeľovacie skrinky. Zo skriniek budú napájané jednotlivé okruhy 

vykurovacích telies. Pre tento systém sú navrhnuté rozdeľovače HERZ. Z rozdeľovačov budú 

vykurovacie telesá napojené pomocou vykurovacích trubiek HERZ, o rozmeroch 16x2 

s ochrannou trubkou.  

 

VYKUROVACIE  TELESÁ 

 

Vykurovacie telesá sú navrhnuté oceľové doskové KORAD VENTIL-KOMPAKT, o 

rozmeroch podľa výkresovej dokumentácie. Každé teleso je opatrené vstavaným regulačným 

ventilom HEIMEIER. Pod radiátor osadiť bypass HERZ 3000. V referenčnej miestnosti 

osadiť izbový regulátor, doregulovanie previesť osadením termostatických hlavíc.  

 

POKYNY  PRE  MONTÁŽ 

 

Pri montážnych prácach je nutné dodržať EN 14 336 – montáž a odovzdávanie – preberanie 

vodných vykurovacích systémov. Po ukončení montáže je nutné prepláchnuť sústavu a 

previesť vykurovacie skúšky s vyregulovaním celej sústavy. Vykurovaciu skúšku previesť 

v zmysle príslušných montážnych predpisov výrobcu a STN. Po prepláchnutí sa systém 

doplní upravenou vodou s akostnými parametrami podľa STN 07 7401. Tvrdosť vody by 

nemala presiahnuť 20°dH. Potom je potrebné ju zmäkčiť. 

Tlakovú skúšku previesť po napustení studenou vodou na tlak 0,55 MPa. Každé zariadenie 

musí byť pred uvedením do prevádzky prepláchnuté a odskúšané. Montážne práce môže 

prevádzať len organizácia s príslušnými skúškami a oprávnením v zmysle platných vyhlášok 

predpisov a noriem. Je nutné dodržať spád potrubia podľa projektovej dokumentácie. Pri 

prácach je nutné dodržiavať príslušné predpisy a vyhlášky bezpečnosti práce. Pre správnu 

funkciu celého zariadenia doporučujem pravidelnú kontrolu a údržbu všetkých zariadení. 

O skúškach musí byť prevedený záznam. Zariadenie sa skúša na tesnosť a musia byť taktiež 

prevedené prevádzkové skúšky všetkých zariadení a to dilatačné a vykurovacie. Vykurovacie 

skúšky sa prevádzajú za účelom nastavenia, zoradenia a zaistenia zariadení.   

      
 

 

  

 

 

 

Spišská Teplica,  jún  2014                                                              Vypracoval:  

                                                                                                             Eva Kupčová  
 


